Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **1365** Del 02/10/2026
Proponente: **VIABILITÀ**
Classificazione: 11-15-01 2026/16.1

Oggetto: ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 141/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
DM 141/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNUALITA' 2025 - CUI L00356680397202300004 - CUP J77H22003590001 - AFFIDAMENTO AL RTI COSTITUITO TRA SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (MANDATARIA) - PESARESI GIUSEPPE S.P.A. (MANDANTE) - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI (MANDANTE) - CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS (MANDANTE), LA QUALE HA NOMINATO CONSORZIATA ESECUTRICE LA SOCIETÀ GIOVANE STRADA S.R.L - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (MANDANTE) - SODI STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (MANDANTE) - CIG BCCB0DE1ED

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

D'ordine del Responsabile Unico del Progetto nonché Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Paolo Nobile,

Si informa

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 845 del 19/06/2026 si è disposto:

"…

2. DI AGGIUDICARE definitivamente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs.36/2023 all'operatore economico raggruppamento temporaneo di operatori economici tra SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (MANDATARIA) CON SEDE A RIMINI (RN) - PESARESI GIUSEPPE S.P.A. (MANDANTE) - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI (MANDANTE) - CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS (MANDANTE) LA QUALE HA NOMINATO CONSORZIATA ESECUTRICE LA SOCIETÀ GIOVANE STRADA S.R.L - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (MANDANTE) - SODI STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (MANDANTE), l'affidamento avente ad oggetto: "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER

ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 141/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – CIG BA66F17D3E", che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 punti su 100 ed ha offerto un ribasso pari al 27,71%, il quale verrà applicato sui singoli prezzi unitari di cui ai vari contratti attuativi che verranno stipulati fino al raggiungimento dell'importo di euro 6.900.000,00, oltre ad euro 69.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 6.969.000,00 oltre IVA;

3. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad oggetto "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 141/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – CIG BA66F17D3E" è subordinata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico raggruppamento temporaneo di operatori economici tra SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (MANDATARIA) CON SEDE A RIMINI (RN) - PESARESI GIUSEPPE S.P.A. (MANDANTE) - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI (MANDANTE) - CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS (MANDANTE) LA QUALE HA NOMINATO CONSORZIATA ESECUTRICE LA SOCIETÀ GIOVANE STRADA S.R.L - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (MANDANTE) - SODI STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (MANDANTE), riguardo il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa di cui al sopra richiamato Disciplinare di gara;

4. DI DARE ATTO che è stato verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, atteso che l'efficacia immediata della predetta aggiudicazione è subordinata alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara così come disposto dall'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023;

5. …

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, non risultando l'aggiudicazione dell'accordo quadro e la successiva sottoscrizione fonte di immediata obbligazione, per la natura stessa dell'accordo quadro;

…";

- che in data 03/09/2026 è stato stipulato l'accordo quadro rep. 13462 tra la Provincia di Ravenna ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra l'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede a

Rimini (RN), C.F. e P. IVA 00126420405, in qualità di mandatario, e gli operatori economici PESARESI GIUSEPPE S.P.A. (mandante) - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI (mandante) - CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS (mandante) la quale ha nominato consorziata esecutrice la Società GIOVANE STRADA S.R.L - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (mandante) - SODI STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante), giusto l'atto costitutivo a rogito dell'Avv. Andrea Aquilina Notaio in Rimini, rep. 15298 raccolta n. 10057 in data 23 luglio 2026 (registro n. 8135/2026), avente ad oggetto l'esecuzione dell'*ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 141/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA*;

- che il suddetto accordo quadro, agli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale, stabilisce che:

"ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha valenza di carattere normativo preparatorio all'affidamento di uno o più appalti specifici da stipularsi nel periodo di vigenza del medesimo per l'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria della rete stradale della Provincia di Ravenna.

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'Art. 59 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto le attività previste.

2. Tutti gli interventi, le attività e le prestazioni saranno individuati e quantificati dalla Stazione Appaltante, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto di singoli progetti attuativi e potranno esplicarsi nell'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura e a corpo e, se necessario anche in condizioni di somma urgenza.

3. I contratti attuativi sono regolati:

- dalle disposizioni dell'Accordo Quadro;
- da quanto stabilito nei documenti ed elaborati di progetto relativi al singolo contratto attuativo;
- da quanto offerto in sede di gara dall'OE.

4. Una volta aggiudicato l'Accordo Quadro, i lavori saranno affidati tramite appalti specifici discendenti dall'Accordo Quadro, formalizzati di volta in volta con appositi contratti attuativi.

5. Il corrispettivo di ciascun contratto attuativo sarà determinato applicando l'elenco prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto, al computo metrico predisposto per ciascun progetto attuativo aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'importo lavori dell'Accordo Quadro rappresenta un tetto massimo di spesa entro cui stipulare i contratti attuativi.

2. A prescindere dallo sconto offerto da ogni operatore economico aggiudicatario, l'importo complessivo dei lavori (comprensivo dei costi aggiuntivi per la sicurezza) rappresenterà l'importo contrattuale netto, non si procederà quindi con la decurtazione dell'importo derivante dalla percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

3. In forza dell'Accordo Quadro l'appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a stipulare i contratti attuativi sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo.

4. Il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato ai singoli prezzi unitari di cui ai vari contratti attuativi che verranno stipulati fino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro.

5. Tuttavia tale importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito all'aggiudicatario, così come non è da intendersi vincolante la suddivisione per annualità indicata nella sottostante tabella.

6. Pertanto la Provincia non risponderà nei confronti dell'appaltatore nel caso in cui i contratti attuativi risultino singolarmente e nel complesso inferiori al predetto importo massimo contrattuale.

7. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base delle necessità emerse nel tempo o in base agli interventi rientranti in una più ampia programmazione e tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi.

8. Ai sensi dell'art 14 del D.Lgs 36/2023 e smi il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è basato sull'importo pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

…";

- che il suddetto accordo quadro, all'art. 7 "*Affidamento e stipula dei singoli contratti attuativi*" del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale, stabilisce altresì che:

“1. I singoli interventi saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall’Accordo Quadro.

2. Viene richiesto all’impresa esecutrice un numero minimo contemporaneo di cantieri pari a 2.

Per “cantiere” si intende un’area lavorativa indipendente ad autonoma in cui operano una squadra di operai e parco macchine operatrici.

3. I cantieri saranno riferiti allo stesso contratto attuativo e potranno interessare anche zone diverse, così come individuate nelle planimetrie facenti parte del presente A.Q.

4. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affiderà all’Aggiudicatario l’esecuzione gli interventi rientranti nell’Accordo Quadro, a seguito dell’approvazione dei singoli progetti attuativi.

5. All’atto dell’affidamento di un contratto attuativo l’Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l’Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l’Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate.

6. I contratti attuativi verranno stipulati nelle forme contrattuali previste all'art 18 c. 1 del Codice dei Contratti e del vigente regolamento provinciale dei contratti, in funzione degli importi di ciascun contratto attuativo.

7. Successivamente alla conclusione del contratto attuativo l’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

8. Trattandosi di contratti attuativi di accordo quadro, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei Contratti, non si applica il termine dilatorio di cui all'art 18 c. 3 del Codice dei Contratti.

9. L’avvio dei lavori avverrà nei termini di cui all’art. 21. In particolare la stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare l'esecuzione dello stesso anche in pendenza di contratto, ai sensi dell’art. 50 c. 6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

10. Ciascun Contratto attuativo dovrà contenere il CIG derivato, l’oggetto e una descrizione dettagliata dell’intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per l’esecuzione e il relativo importo. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l’Accordo Quadro.

11. I Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle prestazioni previste anche in ragione di quanto offerto in sede di gara;

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo anche in ragione di quanto offerto in sede di gara;
- termini specifici per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti generali stabiliti dall'Accordo Quadro;
- prescrizioni atte a garantire il mantenimento dei servizi offerti dall'infrastruttura in termini trasportistici e quale supporto ai sottoservizi in rete.

12. Si specifica che i pagamenti complessivi riconoscibili a valere sul presente appalto, per ciascuna annualità, non potranno in alcun caso eccedere gli importi annualmente stanziati per tale finalità.

Resta ferma la possibilità di utilizzo di eventuali somme residue non impegnate relative alle annualità precedenti, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.";

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 88 del 18/08/2026 si è disposto:

"1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, nell'ambito dell'*ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 141/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA*, il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo degli interventi "DM 141/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNUALITA' 2025 – CUI L00356680397202300004 – CUP J77H22003590001 – CODICE INVESTIMENTO 0709/03", dell'importo di euro 1.153.883,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

DM 141/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNUALITA' 2025 – CUP J77H22003590001		
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA - ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO		**Euro**
a)	**IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI**	
a1	LAVORAZIONI A MISURA	870.000,00
b)	**ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA**	
b1	ONERI A CORPO	9.000,00
c)	**MISURE IDONEE A PREVENIRE TENTATIVI DI INFILTRAZIONI E CONDIZIONAMENTO MAFIOSI E I RELATIVI COSTI, NON SOTTOPOSTI A RIBASSO D'ASTA**	-
d)	**OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE, NEL LIMITE DI IMPORTO DEL 2 PER CENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA; COSTI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE**	

		-
	TOTALE IMPORTO a1)+b1)+c)+d)	**879.000,00**
e)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:**	
e1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	40.000,00
e2	Rilievi accertamenti ed indagini a cura della stazione appaltante	-
e3	Rilievi accertamenti ed indagini a cura del progettista	-
e4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	-
e5	Imprevisti secondo quanto precisato al comma 2 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i.	4.799,38
e6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i.	-
e7	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
e8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.Lgs.n.36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, precisamente:	
	- Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ecc.	-
	- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	11.300,00
	- Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs n.36/20236 e s.m.i., pari al 2% dell'importo posto a base di gara cosi suddiviso:	
	- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i.;	14.064,00
	- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i.;	3.516,00
	- IRAP (calcolata nella misura dell'8,50% sulla voce c7.3.1 al netto dello scorporo del 23,80%);	965,62
e9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i.;	-
e10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i.;	-
e11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
e12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-
e13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	5.978,00
e14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	-
e15	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su a+b)	193.380,00
	- Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	880,00
	TOTALE e)	**274.883,00**
	IMPORTO TOTALE	***1.153.883,00***

e composto dai seguenti elaborati:

Elab. n	Titolo elaborato
1	RELAZIONE TECNICA GENERALE
2	QUADRO ECONOMICO
3	COROGRAFIA GENERALE

4	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
5	ELENCO PREZZI UNITARI
6	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
8	CRONOPROGRAMMA
9	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
10	SCHEMA DI CONTRATTO
11	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
12	RELAZIONE CAM

allegati al presente Atto del Presidente quali parti integranti dello stesso;

2. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di euro 1.153.883,00 con i fondi di cui agli impegni 1000285/2026, 1000286/2026 e 1000932/2026 assunti all'Art. Peg 218010100 del bilancio 2026, finanziata dal contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del DM n. 141 del 9 maggio 2022 di cui all'accertamento n. 400107/2026 assunto al Capitolo 418200000 del bilancio 2026 - Codice investimento n. 0709/03;

3. DI DARE ATTO che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 inseriti nelle apposite voci del quadro economico di spesa ammontano ad euro 17.580,00, calcolati come di seguito specificato sulla base dei coefficienti fissati dall'art. 4 del Regolamento vigente citato in premessa:

- euro 17.580,00 per Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, pari al 2% dell'importo posto a base di gara (euro 879.000,00 x 0,02 x k pari 1,0) così suddiviso:
  - euro 14.064,00 pari all'80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, e
  - euro 3.516,00 pari al 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;

4. DI DARE ATTO che, ai sensi del DM 16/03/2026, l'IRAP sulla quota dell'80% dell'incentivo destinata ai dipendenti, al netto degli oneri contributivi, è pari ad euro 965,62;

5. DI DARE ATTO che all'affidamento provvede il Dirigente del Settore Viabilità ai sensi di quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale - elaborato dell'Accordo quadro approvato con Atto del Presidente n. 131 del 21/11/2025;";

Si sottolinea

- che è necessario, pertanto, stipulare un contratto applicativo tra la Provincia di Ravenna ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra l'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede a Rimini (RN), C.F. e P. IVA 00126420405, in qualità di mandatario, e gli operatori economici PESARESI GIUSEPPE S.P.A. (mandante) - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI (mandante) - CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS (mandante) la quale ha nominato consorziata esecutrice la Società GIOVANE STRADA S.R.L - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (mandante) - SODI STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante), avente ad oggetto l'affidamento dell'intervento "DM 141/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNUALITA' 2025 – CUI L00356680397202300004 – CUP J77H22003590001 – CODICE INVESTIMENTO 0709/03", ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale dell'accordo quadro predetto;

- che in sede di gara il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra l'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede a Rimini (RN), C.F. e P. IVA 00126420405, in qualità di mandatario, e gli operatori economici PESARESI GIUSEPPE S.P.A. (mandante) - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI (mandante) - CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS (mandante) la quale ha nominato consorziata esecutrice la Società GIOVANE STRADA S.R.L - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (mandante) - SODI STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante), ha dichiarato le seguenti **quote percentuali di partecipazione e di esecuzione**:

SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE	30,00%
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL	30,00%

PESARESI GIUSEPPE S.P.A.	20,00%
CEAR SOC.COOP.CONS	10,00%
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	5,00%
SODI STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	5,00%

- che con nota assunta al prot. n. 24824 del 11/09/2026, l'impresa mandataria ha comunicato che gli operatori economici facenti parte del raggruppamento ed esecutori dell'intervento in oggetto sono i seguenti:

- SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria) con sede a Rimini (RN);
- COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI (mandante) con sede a Imola (BO);
- GIOVANE STRADA S.R.L. con sede a Forlì (FC), consorziata esecutrice di CEAR SOC.COOP.CONS (mandante);
- PESARESI GIUSEPPE S.P.A. (mandante) con sede a Rimini (RN);

- che il possesso dei requisiti generali e speciali da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra l'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede a Rimini (RN), C.F. e P. IVA 00126420405, in qualità di mandatario, e gli operatori economici PESARESI GIUSEPPE S.P.A. (mandante) - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI (mandante) - CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS (mandante) la quale ha nominato consorziata esecutrice la Società GIOVANE STRADA S.R.L - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (mandante) - SODI STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante), è confermato dall'attestazione di efficacia PG n. 26589 del 02/10/2026;

e si propone pertanto

- DI AFFIDARE nell'ambito dell'*ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 141/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA*, CIG BA66F17D3E, l'intervento denominato "DM 141/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNUALITA' 2025 – CUI L00356680397202300004 – CUP J77H22003590001 – CODICE INVESTIMENTO 0709/03" - CIG BCCB0DE1ED,

al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra l'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede a Rimini (RN), C.F. e P. IVA 00126420405, in qualità di mandatario, e gli operatori economici PESARESI GIUSEPPE S.P.A. (mandante) - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI (mandante) - CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS (mandante) la quale ha nominato consorziata esecutrice la Società GIOVANE STRADA S.R.L - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (mandante) - SODI STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante), ai sensi dell'accordo quadro rep. 13462 del 03/09/2026, che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 punti su 100 ed ha offerto un ribasso pari al 27,71%, il quale verrà applicato sui singoli prezzi unitari fino al raggiungimento dell'importo di euro 870.000,00 oltre ad euro 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e così per complessivi euro 1.072.380,00;

- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 1.072.380,00, IVA compresa, con i fondi di cui all'impegno 1000932/2026 assunto all'Art. Peg 218010100 del bilancio 2026, finanziata dal contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del DM n. 141 del 9 maggio 2022 di cui all'accertamento n. 400107/2026 assunto al Capitolo 418200000 del bilancio 2026 - Codice investimento n. 0709/03;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 19/12/2025 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento – Approvazione";

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 51 del 19/12/2025 "Bilancio di Previsione triennio 2026-2028 ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 157 del 30/12/2025 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 - Esercizio 2026 – Approvazione" e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Responsabile Unico del Progetto nonché di Dirigente del Settore Viabilità

DISPONE

1. DI AFFIDARE nell'ambito dell'*ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 141/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA*, CIG BA66F17D3E, l'intervento denominato "DM 141/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNUALITA' 2025 – CUI L00356680397202300004 – CUP J77H22003590001 – CODICE INVESTIMENTO 0709/03" - CIG BCCB0DE1ED, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra l'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede a Rimini (RN), C.F. e P. IVA 00126420405, in qualità di mandatario, e gli operatori economici PESARESI GIUSEPPE S.P.A. (mandante) - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI (mandante) - CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS (mandante) la quale ha nominato consorziata esecutrice la Società GIOVANE STRADA S.R.L - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (mandante) - SODI STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante), ai sensi dell'accordo quadro rep. 13462 del 03/09/2026, che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 punti su 100 ed ha offerto un ribasso pari al 27,71%, il quale verrà applicato sui singoli prezzi unitari fino al raggiungimento dell'importo di euro 870.000,00 oltre ad euro 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e così per complessivi euro 1.072.380,00;

2. DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 1.072.380,00, IVA compresa, con i fondi di cui all'impegno 1000932/2026 assunto all'Art. Peg 218010100 del bilancio 2026, finanziata dal contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del DM n. 141 del 9 maggio 2022 di cui all'accertamento n. 400107/2026 assunto al Capitolo 418200000 del bilancio 2026 - Codice investimento n. 0709/03;

3. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2026	€ 1.072.380,00
TOTALE	**€ 1.072.380,00**

4. DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 14 “Procedura indipendente su una piattaforma telematica”;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG generale di primo livello n. 618103 “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali” del Settore Viabilità a ciò deputato;

6. DI DARE ATTO che si è verificata l’inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

AUTORIZZA

- il Responsabile Unico del Progetto, laddove ricorrano le fattispecie previste dall’art. 17, commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023, alla consegna dei lavori in via d’urgenza;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive

modificazioni, dagli artt. 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2026_0509p

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____